
FP
S 

- 0
39

-2
01

8-
R-

S2
-R

ev
 0

0 
 

S.C. FP Structural S.R.L. 
307160 Dumbrăvița, str. Soarelui nr. 3, Camera 1, et. 1, ap. 11B, Timiș, România 
tel: 0751.158.188;  0733.515.282 
codrut.fpstructural@gmail.com     dan.fpstructural@gmail.com 
J35/3237/2017; CUI 38019949 
RO06 INGB 0000 9999 0707 4625     ING Bank Timișoara 
 

 

 
Proiect Revizie Dată Informații Semnătură 
     
     
     
039/2018 Rev 00 07.2018 -  
 
Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document este strict interzisă fără acordul scris al FP Structural S.R.L. 

 

Construire loc de joacă pentru copii în comuna Iablanița, 

județul Caraș-Severin 

- Caiete de sarcini - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR:  Comuna Iablanița 

 

PROIECTANT:  S.C. FP Structural S.R.L 



FP
S 

- 0
39

-2
01

8-
R-

S2
-R

ev
 0

0 
 

S.C. FP Structural S.R.L. 
307160 Dumbrăvița, str. Soarelui nr. 3, Camera 1, et. 1, ap. 11B, Timiș, România 
tel: 0751.158.188;  0733.515.282 
codrut.fpstructural@gmail.com     dan.fpstructural@gmail.com 
J35/3237/2017; CUI 38019949 
RO06 INGB 0000 9999 0707 4625     ING Bank Timișoara 

Denumire proiect Construire loc de joacă pentru copii în comuna Iablanița, Caraș-Severin Proiect nr. 039/2018 Rev. 00 
Beneficiar Comuna Iablanița Faza D.T.A.C.+P.T. 
Volum Rezistență Pag. / Nr. pag. 2/46 

Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document este strict interzisă fără acordul scris al FP Structural S.R.L. 

FOAIE DE CAPĂT 

Denumirea lucrării: Construire loc de joacă pentru copii în comuna Iablanița, județul 

Caraș-Severin 

Adresă: intravilanul localității Iablanița, județul Caraș-Severin, C.F. nr. 

311118 

Beneficiar: Comuna Iablanița 

Proiectant rezistență: ing. Dan-Adrian POPESCU 

S.C. FP Structural S.R.L. 

Număr proiect: 039/2018 

Șef proiect: S.C. Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L. 

arh. Aniko Timea FRICS 

Proiect Nr. 10/2017, 137/2017 

Faza : D.T.A.C. + P.T. 
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Generalități 

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de construcții 

în cadrul construirii unui loc de joacă pentru copii în comuna Iablanița, județul Caraș-Severin.  

Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu OG. 34/2006 cu completările 

ulterioare. 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice de execuție ale lucrărilor, 

controlul calității lucrărilor și condițiile de recepție. 

Prevederi generale 

Se vor respecta: 

-Legea nr. 10/1995 actualizata – Legea calității în construcții cu modificările și completările 

legea nr. 177/2015 

-Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții. 

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din normativele și standardele aflate în 

vigoare. 

 Beneficiarul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care 

să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului memoriu tehnic. 

În condiții deosebite, se pot accepta și se pot aproba derogări de la prezentul memoriu numai 

cu acordul scris al proiectantului și beneficiarului. 

În cazul când se vor constata abateri de la prezentul memoriu, beneficiarul va dispune 

întreruperea lucrărilor. Executantul este răspunzător de pagubele rezultate din aceste 

întreruperi sau de refacerea lucrărilor necorespunzătoare. 

Antreprenorul are obligația execuției lucrărilor în conformitate cu: 

- proiectul de execuție (detaliile de execuție) 

- caietului de sarcini aferent lucrării 

Proiectantul are obligația sa aducă la cunoștința beneficiarului si executantului orice 

schimbare de soluție apărută ca urmare a modificării proiectului la apariția unor situații noi, 

pe parcursul execuției. 

Beneficiarul are următoarele obligații: 
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- constatarea utilizării unor materiale necorespunzătoare. 

- constatarea unor abateri fata de memoriul tehnic, P.T. sau D.E., lucrările putându-se relua 

imediat ce se remediază de către constructor abaterile constatate. 

- sa anunțe proiectantul in cazul apariției unor lucrări neprevăzute, a unor neconcordante 

intre proiect si situația din teren sau a lipsei unor detalii ce împiedica desfășurarea lucrărilor. 

- sa oprească lucrările in situațiile prevăzute la solicitarea proiectantului. 

Trasarea lucrărilor 

Lucrările noi ce vor fi executate și necesită trasare se referă la executarea rampei/platformei 

de acces pentru persoane cu dizabilități. Înainte de începerea lucrărilor antreprenorul 

execută trasarea conform planurilor de situație, a reperelor și coordonatelor punctelor 

principale ale lucrării. 

Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheților și reperelor, de a-i 

restabili, dacă este necesar. 

Cu ocazia pichetării vor fi identificate și toate instalațiile subterane și aeriene, electrice, de 

telecomunicații, apă, canal sau de altă natură, aflate în ampriza lucrării în vederea mutării 

sau protejării acestora conform documentațiilor tehnice. 

La trasarea pe teren a construcțiilor proiectate se au in vedere elementele geometrice de 

legătura (distante, unghiuri, coordonate) care se stabilesc prin proiectul de execuție al 

construcției proiectate, față de: 

 Puncte ale rețelelor geodezice sau topografice din zona;

 Puncte sau aliniamente ale construcțiilor existente învecinate;

 Detalii învecinate cu caracter natural (arbori, stânci, maluri, etc.);

La recepționarea lucrărilor de trasare se vor respecta reglementările date de STAS 9824/1-

87 si STAS 9824/0-74. 

Se interzice folosirea lucrărilor de trasare nerecepționate. 

Recepția se face de către beneficiar in prezenta executantului construcției. Rezultatele 

recepției se scriu într-un proces verbal. 
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Săpături pentru  fundații 

Lucrările de săpătură se vor executa urmând următoarele prescripții: 

- săpătura se va executa cu deosebită atenție, fără a depăși cota impusă prin proiect 

și/sau nivelul tălpii fundațiilor clădirii existente. La atingerea acestui stadiu, executantul va 

solicita prezența în șantier a proiectantului și a geotehnicianului pentru confirmarea și/sau 

ajustarea soluțiilor de fundare 

- dacă în timpul execuției lucrărilor de săpătură se descoperă pe amplasament trasee 

de conducte de apă, gaze, termoficare, orice alte rețele sau proiectile neexplodate, se vor 

opri lucrările până la devierea acestora din incinta proprietății de către forurile avizate. 

- pentru săpăturile a căror adâncime depășește 1,50 m față de C.T.N. se vor asigura 

sprijiniri corespunzătoare. 

Săpăturile vor fi executate cat mai aproape de dimensiunile si forma exacta precizata in 

plansele de specialitate, astfel incat aceea sa necesite un volum minim de umplutura. 

Sapaturile vor fi executate respectandu-se prevederile din normativul C169-88.  

La executarea săpăturilor pentru fundații trebuie sa se aibă in vedere următoarele: 

 Mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie pe o distanta

suficienta astfel incat sa nu pericliteze instalatiile si constructiile invecinate;

 Cand turnarea betonului in fundatii nu se face imediat dupa executarea sapaturii,

sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata de cca. 30 cm decat cota finala pentru a

impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului sub talpa

fundatiei, urmand ca inaintea betonarii sa se execute sapatura pana la cota din

proiect;

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturilor 

vor asigura conditiile tehnologice, de securitate a muncii si calitate a lucrarilor in conformitate 

cu legislatia in vigoare. 

Saparea si finisarea acestui strat se va face imediat inainte de inceperea executiei fundatiei. 

Daca pe fundul gropii la cota de fundare apar crapaturi in teren, masurile necesare in 

vederea fundarii se vor stabilii de catre proiectant. 

In cazul unei umeziri superficiale, datorita infiltrațiilor sau recipitatiilor atmosferice 

neprevazute, fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea 
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lucrarilor de executare a fundatiei (betonare), iar daca umezirea este puternica se va 

indeparta stratul de noroi. 

Turnarea betonului in fundații se va executa de regula imediat după atingerea cotei de 

fundare din proiect sa a unui strat pentru care proiectantul isi da acordul privitor la 

posibilitatea de fundare a constructiei respective. 

Pe parcursul executarii lucrarilor executantul are obligatia de a solicita prezenta 

proiectantului geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare si ori de cate ori se 

constata neconcordante intre prevederile studiului geotehnic si dispunerea stratelor, a 

caracteristicilor terenului, a nivelului si caracterul apelor subterane. 

 

Executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros: 

La executarea lucrărilor pe timp friguros este obligatorie respectarea masurilor generale si a 

celor specifice lucrărilor de pământ, prevăzute în „Normativul pentru realizarea pe timp 

friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente”, indicativ C 16-84. 

 

Verificarea lucrărilor de terasamente: 

La terminarea lucrărilor de săpături pentru fundații se va verifica pentru fiecare in parte 

dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect; in 

cazul depasirii oricarei dintre abaterile admisibile, este interzisa inceperea executarii corpului 

fundatiilor inainte de a se fi efectuat toate corecturile necesare aducerii spatiului respectiv in 

limitele admisibile. 

Inainte de inceperea executarii corpului fundatiilor se va incheia un proces verbal de lucrari 

ascunse, semnat de beneficiar, constructor si proiectant; in procesul verbal se vor inscrie si 

toate modificarile introduse fata de proiect. 

 

Recepționarea lucrărilor de terasamente: 

Verificarea calității si recepționarea lucrărilor de terasamente se vor face in conformitate cu 

prevederile Normativului C 56-85. 

La terminarea lucrărilor de săpături pentru fundații se va verifica pentru ficare in parte 

dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect; in 
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cazul depasirii oricarei dintre abaterile admisibile, este interzisa inceprea executarii corpului 

fundatiilor inainte de a se fi executat toate corecturile necesare aducerii spatiului respectiv in 

limitele admisibile. 

In toate cazurile in care se constata ca la cota de nivel stabilita pentru proiect natura 

terenului nu corespunde cu aceea avuta in vedere la proiectare, solutia de continuare a 

lucrarilor nu poate fi stabilita decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului. 

Inainte de inceperea executarii corpului fundatiilor se va incheia un proces verbal de lucrari 

ascunse, semnat de beneficiar, constructor si proiectant (geotehnician); in procesul verbal se 

vor inscrie si toate modificarile introduse fata de proiect. 

Materiale folosite. 

Pământul rezultat din săpături, se va transporta în depozitul indicat de beneficiar. 

Apa necesară compactării terasamentelor nu trebuie să fie murdară și nu trebuie să conțină 

materii organice în suspensie. 

Balastul folosit la realizarea umpluturilor sau a stratului de rupere a capilarității, va fi de sort 0 

- 63 mm. 
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A) Condiții de execuție pentru lucrările din beton

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrările din beton. 

Se vor respecta toate prevederile normativelor în vigoare privind lucrările de zidărie, în 

special cele menționate în SR EN 1992-1-1 și CP 012-1-2007. 

Stația  de  preparare  a  betonului  precum  si  utilizatorul  au  obligația  de  a  livra,  respectiv 

comanda beton numai pe baza unor comenzi în care se va înscrie tipul de beton  si detalii 

privind compoziția betonului, programul si ritmul de livrare, precum si obiectul în  care se va 

turna. 

Livrarea betonului va fi însoțită de un bon de livrare-transport beton. 

Compoziția   betonului   se   stabilește   și/sau   verifică   de   un   laborator   autorizat; 

stabilirea compoziției trebuie să se facă: 

- la intrarea în funcțiune a unei stații de betoane  

- la schimbarea tipului de ciment și/sau agregate  

- la schimbarea tipului de aditiv  

- la  pregătirea  executării  unei  lucrări  care  necesită  un  beton  cu  caracteristici 

deosebite de cele preparate curent sau de clasă egală sau mai mare de C 20/25 

Lucrări de cofrare a betoanelor 

Alcătuirea și montarea cofrajelor trebuie efectuată astfel încât să li se asigure  stabilitatea 

necesară sub acțiunea încărcărilor ce apar în procesul de execuție. 

Prevederile acestui capitol se referă la lucrările de alcătuire și folosire a panourilor din 

astereală de scândură de rășinoase sau din panouri de placaj pentru cofraje. 

Prescripțiile care reglementează executarea acestor lucrări sunt: 

- NE012/2-2010 – executarea lucrărilor de betoane. 

 Lucrările pregătitoare și principalele etape ale cofrării se succed în următoarea ordine: 

- curățirea și nivelarea locului de montaj; 

- trasarea poziției cofrajelor; 

- transportul și așezarea panourilor de cofraj și a celorlalte elemente de inventar, în 

apropierea locului de montaj; 

- asamblarea și susținerea provizorie a panourilor; 
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- verificarea poziției cofrajelor pentru fiecare element de construcție, atât în plan cât și 

pe verticală și fixarea lor în poziție corectă; 

- încheierea, legarea (blocarea) și sprijinirea definitivă a tuturor cofrajelor cu ajutorul 

dispozitivelor   de montare (caloți, juguri, tiranți, zăvoare, distanțieri, propte, contravântuiri, 

etc); 

- etanșarea rosturilor. 

La operațiile de armare se va avea grijă, pentru  a nu se lua unguentul de pe cofraj pe 

carcasele de armături (se vor prevedea distanțieri din masă plastică pentru depărtarea 

armăturilor de cofraj). 

De asemenea, se va verifica starea de funcționare a mijloacelor pentru transportul 

betoanelor, punerea în operă și compactarea betoanelor (autoagitatoare, pompe de beton 

sau bene, vibratoare, etc). Abaterile limită la dimensiunile elementelor de beton, precum și 

deformațiile pe care le poate suferi cofrajul în timpul turnării și compactării betoanelor nu vor 

depăși limitele admisibile prevăzute în normativul NE – 012 -2/2010 Executarea lucrărilor din 

beton.  

ATENȚIE! înainte de turnarea betonului conducătorul punctului de lucru este obligat să 

verifice integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etanșeitatea, poziționarea și stabilitatea 

elementelor ce vor fi înglobate în beton (armături, piese metalice înglobate) conform 

documentației de execuție. 

Reguli privind operația de decofrare: 

Desfășurarea operației va fi supravegheata direct de către conducătorului punctului de 

lucru. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta 

stabilitatea construcției decofrate se va sista demontarea elementelor de susținere pana la 

aplicarea masurilor de remediere sau consolidare; susținerile cofrajelor se vor desface 

începând din zona centrala a deschiderii elementelor si continuând simetric către reazeme; 

decofrarea se va face astfel încât sa se evite preluarea brusca a încărcărilor de către 

elementele care se decofrează ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului 

cofrajului. 
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Armarea betoanelor 

Acest capitol cuprinde lucrările de confecționare și montare a armăturilor. Se vor respecta 

prevederile NE 012-2/2010 –Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, 

beton armat și precomprimat – Executarea lucrărilor din beton 

Livrarea oțelului beton se poate face conform prevederilor în vigoare și însoțită de certificate 

de calitate cu evidențierea proprietăților mecanice rezultate din încercări, rezultatele îndoirii 

la rece și rezultatele analizei chimice. Înainte de tăierea și fasonarea armăturilor trebuie 

îndepărtate urme de pământ sau alte impurități, se curăță zonele ruginite prin frecare cu 

peria de sârmă; oțelul livrat în colaci sau bare îndoite trebuie îndreptat prin întindere la troliu. 

Înnădirea barelor se face în conformitate cu prevederile proiectului. La terminarea montării 

armăturilor, datorită importanței deosebite a calității execuției acestora, cât și a  faptului că 

după turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi 

obligatoriu recepționate, încheindu-se procese verbale de lucrări ascunse (după armare 

fundații). 

Înainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, 

ținând seama de posibilitățile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspecte 

tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita 

reexaminarea de către proiectant a dispozițiilor de armare prevăzute in proiect. 

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10° C . 

In cazurile in care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la înlăturarea acesteia prin 

periere. 

După îndepărtarea ruginii  reducerea secțiunilor barelor nu trebuie sa depășească abaterile 

prevăzute in standardele de produs. 

In cazul in care nu se dispune de sortimente si diametrele prevăzute in proiect, se poate 

proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului. 

Distantele minime respective maxime rezultate intre bare precum si diametrele minime 

adoptate trebuie sa îndeplinească condițiile din EN 1992-1-1 sau din alte reglementari 

specifice. Înlocuirea se va înscrie in planurile de execuție care se depun la Cartea 

construcției. 
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Betoane simple și armate 

Calitatea materialelor si nivelul de executie vor fi in conformitate cu urmatoarele reglementari 

STAS 10107/0-90; CP 012/1-2007; NE 012/2010; C56-85 si Legea 10/1995. 

Pentru asigurarea durabilitatii constructiilor, executantul va analiza atat regimul de serviciu si 

de expunere, cat si gradul de agresivitate a mediului, clasa de expunere si cerintele impuse 

betonului corespunzatoare clasei de expunere stabilite de catre proiectant. 

Detalierea regulilor de executie si de control al calitatii se va face de catre Executant cu 

respectarea prevederilor prezentului Cod, prin proceduri specifice sistemului de asigurare a 

calitatii. 

Executantul lucrarii va transmite Investitorului Planul calitatii care include Planul de control al 

calitatii, verificari si incercari(P.C.C.V.I.) si va anexa la cerere si procedurile de executie si 

control. Investitorul va cere dupa caz si acordul Proiectantului. 

Inainte de inceperea lucrarilor, executantul este obligat sa examineze amănunțit proiectul si 

sa aduca la cunostinta investitorului, eventualele lipsuri, nepotriviri intre diferite planuri sau 

dificultari de adaptare la teren si execuție a proiectului. 

În cazul în care se constată defecte importante (goluri, zone segregate sau necompactate, 

etc) remedierea acestora se va face numai pe baza detaliilor elaborate sau însușite de 

proiectant și executate sub directa supraveghere a beneficiarului.  

După executarea acestor remedieri se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse. 

Controlul calității lucrărilor se face în conformitate cu prevederile cap. 17. din Normativul CP 

012/2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton 

precomprimat. 

Pe cât posibil, turnarea în elementele continue și comune se va executa fără întreruperi, 

organizându-se execuția astfel încât betonarea sa se facă în flux continuu. În toate zonele în 

care se întrerupe turnarea betonului în astfel de elemente, se va asigura în mod 

corespunzător o punte de aderență la nivelul rosturilor de turnare. Poziția rosturilor de 

turnare va fi stabilită prin procedură de execuție, fiind necesar acordul proiectantului. 

Numărul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea rezistenta mai mica la întindere 

si forfecare in comparație cu restul structurii in cazul in care rosturile structurii sunt tratate 
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necorespunzător. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilității in rost cu 

consecințe in reducerea gradului de protecție împotriva coroziunii armaturii.. 

Spălare cu jet de apa si aer sub presiune după sfârșitul prizei betonului (cca 5 ore de la 

betonare, funcție de rezultatele încercărilor de laborator); 

 Înainte de betonare suprafața rostului de lucru va fi bine curățata îndepărtându-se 

betonul ce nu a fost bine compactat  si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a 

înlătura pojghița de lapte de ciment si orice alte impurități după care se va uda; 

 Înaintea betonarii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafața si lăsat sa absorbi apa 

după regula „betonul trebuie sa fie saturat, dar suprafața zvântata”. 

 

Turnarea betonului pe timp friguros 

“Zi friguroasă“ se numește ziua in care temperatura aerului exterior este inferioara valorii de 

+ 5°C si nu are tendința de urcare. Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de 

timp friguros este temperatura aerului exterior care se măsoară la ora 8 dimineața, la umbra, 

la 2 m înălțime de la sol si la distanta minima de 5 m fata de clădiri sau orice alta construcție. 

Perioada 15 noiembrie – 15 martie este considerată “ perioada convenționala de timp 

friguros“ deoarece in acest interval de timp apare o probabilitate maxima ca frecventa zilelor 

friguroase sa depășească 90% din numărul total de zile ale intervalului. 

 

Condiții pentru asigurarea calității betonului pus în operă pe timp friguros: 

1. Calitatea lucrarilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurata daca sunt 

indeplinite urmatoarele conditii: 

a) betonul este preparat cu agregate dezghetate, având temperatura minima 

           de + 5°C; 

b) temperatura betonului, dupa punerea lui in opera, nu coboara sub temperatura sa de 

inghet, inainte de a atinge un nivel critic de intarire,variabil in functie de raportul A/C, 

exprimat in procente din marca betonului; 

c) în cazul în care temperatura aerului este situata între + 50 C si – 30 C, temperatura 

betonului nu trebuie sa fie mai mica de +50  
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d) la temperaturi ale aerului mai mici de -30 C, temperatura betonului trebuie sa fie mai mare

de +100 C. 

Nivelul critic de intarire rezulta din tabelul urmator: 

Nivelurile critice de intarire, in %, din marca betonului pentru A/C= 

0,40 0,50 0,60 0,70 

18 25 31 36 

2. Temperatura de inghet a betonului este considerata valoarea de 0°C, cu exceptia cazurilor

in care se folosesc aditivi care coboara aceasta temperatura pâna la o valoare specifica ce 

rezulta din instructiunile lor de folosire. 

Realizarea nivelului critic de intarire se poate controla pe 2 căi: 

a) prin intermediul unor epruvete din beton pastrate in aceleasi conditii de regim

termic ca si elementul de constructie si incercate la compresiune inainte de 

inghetarea betonului, in conditiile prevazute in NE 012/1-2007 si NE 012/2-2009; 

b) prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului si compararea

echivalentului sau la temperatura normala de + 20°C cu gradul de maturizare Mk,

corespunzator nivelului de intarire k, pentru betoane preparate cu cimenturi cu

comportare favorabila pentru lucrarile de betonare pe timp friguros.

Deoarece gradul critic de maturizare se corelează semnificativ cu nivelul critic de întărire, 

intre cele doua metode de control al calității betonului nu exista diferențe de fond, ele 

determinând regimuri identice si o aceeași durata critica de maturizare. 

Gradul critic de maturizare este valoarea minima a gradului de maturizare normala la +20°C, 

necesara a fi obținuta înainte de înghețarea betonului, pentru ca rezistentele finale ale 

acestuia sa nu fie afectate in mod defavorabil. 

In funcție de parametri analizați (nivelul de protecție al elementului de construcție, 

caracteristicile cimentului folosit, condițiile de temperatura din beton, nivelul de asigurare 

etc.), trebuie sa se respecte atât la proiectarea regimurilor termice cât si la executarea 

lucrărilor de beton in diferite faze tehnologice, condițiile din tabelele următoare: 
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Regimul termic pentru executarea lucrărilor pe timp friguros se stabilește prin fisele 

tehnologice care fac parte din proiectul anual de organizare. 
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Cofraje si armaturi: 

1. Tipurile de cofraje folosite si procedeele de protejare ale acestora cu materiale

termoizolante trebuie explicitate in fisele tehnologice de executare a lucrarilor de beton pe 

timp friguros. 

2. La executie, cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si gheata, prin mijloace mecanice

si, in final, daca este posibil, prin intermediul unui jet de aer cald. 

3. Cofrajul trebuie sa aiba rosturile dintre panouri etanse, iar fata lor interioara sa fie unsa cu

substante care usureaza decofrarea, aplicate numai dupa curatarea si uscarea suprafetei. 

4. Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a cofrajelor, luându-

se masuri corespunzatoare in functie de comportarea la inghet a terenului si anume: 

- pentru pamânturile stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe terenul nivelat 

si curatat prealabil de zapada, de gheata si de stratul vegetal; 

- pentru pamânturile nestabile la inghet, precum si in cazul umpluturilor, popii se vor aseza 

pe grinzi cu suprafata mare de rezemare, ingropate sub adâncimea de inghet, pe fundatii 

existente sau pe piloti. 

5. Armaturile se vor depozita pe teren uscat, amenajat cu platforme de pietris compactat.

6. Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare prin ciocanire, prin

zgâriere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald pentru topirea ghetii si uscarea apei 

rezultate. Nu se recomanda topirea ghetii cu apa calda decât daca exista certitudinea ca 

aceasta nu va ingheta din nou pâna la turnarea betonului. Este interzisa dezghetarea cu 

ajutorul flacarii. 

7. Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind, dupa caz, spatii

incalzite in baze de productie. 

Prepararea betonului: 

1. La prepararea betoanelor puse in opera pe timp friguros se vor utiliza cimenturile

recomandate in reteta de betoane prescrisa in detaliile de executie ale radierului. 

2. Se vor folosi de asemenea, aditivi anti-inghet + accelerator de priza pentru

imbunatatirea comportarii betonului la inghet. 
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Conform NE 012-1:2007 cantitatea de aditivi utilizati nu trebuie sa depaseasca dozajul 

maxim recomandat, de producatorul de aditivi si nu trebuie sa fie mai mare de 50 g aditiv (in 

stare de livrare) pe kg de ciment. Cand sunt utilizati mai multi aditivi, compatibilitatea lor 

trebuie verificata atunci cand se efectueaza incercarile initiale. 

3. La stabilirea compozitiei betonului se va adoptat o cantitate de apa cât mai scazuta.

In acest scop se vor utiliza utilizat aditivi plastifianti care reduc in mod corespunzator gradul 

critic de maturizare, pentru a fi corelat cu raportul A/C efectiv. 

4. Agregatele, dezghetate inainte de introducerea in malaxor, trebuie sa corespunda

conditiilor din STAS 1667-76, cu precizarea ca nu trebuie sa contina granule poroase, care 

sunt gelive. 

Ca o masura de siguranta pentru omogenitatea amestecului in cazul in care se folosesc 

agregate dezghetate la temperatura minima (+ 5°C), acestea se vor malaxa in prealabil 

numai cu apa si apoi impreuna cu cimentul, durata totala de malaxare prelungindu-se cu 50 

% ÷ 100%. Nu se admite ca dezghetarea agregatelor sa se faca numai in malaxor, prin 

amestecarea cu apa calda. 

Transportul betonului la obiect: 

1. La transportul betonului se vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura,

prin: 

a) folosirea de mijloace de transport rapide si, dupa caz, izolate termic; autoagitatoarele

vor fi prevazute cu capac; autobasculantele si mijloacele similare vor avea peretii 

izolati termic si vor fi acoperite; 

b) evitarea distantelor mari de transport, a stationarilor pe traseu si a transbordarilor

betonului; 

c) verificarea si curatirea mijlocului de transport utilizat, de gheata si de resturile de

beton inghetat, folosind de preferinta un jet de apa calda. 

Transportul betonului pe obiect, punerea in opera si protejarea lui: 

1. La transportul betonului pe obiect, la punerea lui in opera si in perioada de maturizare, se

vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura prin: 
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a) protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare, cu

folii de polietilena sau prelate; 

b) reducerea la minimum a timpului de asteptare in bene intre momentul descarcarii din

mijlocul de transport si cel al ridicarii pe obiect;

c) protejarea imediata a elementului de constructie conform solutiilor prevazute in cadrul

masurilor de asigurare a regimului termic proiectat.

2. Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare

mecanica. 

4. Inceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in

aceasta stare in perioada de dezghet, este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare 

a rostului de intrerupere a turnarii, conform NE 012/1-2007 si NE 012/2-2009, pe baza unui 

proces verbal de receptie calitativa. 

5. Protejarea betonului dupa punerea lui in opera trebuie sa se faca intr-un timp cât mai scurt

si in conformitate cu solutiile prevazute pentru asigurarea realizarii regimului termic proiectat. 

Se vor folosi cofraje izolate termic, saltele termoizolatoare, acoperite cu folii de polietilena 

sau prelate din pânza impermeabila prin care sa se etanseizeze izolatia termica si sa se 

inchida si un strat de aer stationar (neventilat) de 3 ÷ 5 cm grosime. 

6. La locurile de munca unde se pune in opera betonul se vor inregistra in mod obligatoriu:

- temperatura betonului la livrare; 

- temperatura betonului la terminarea punerii in opera; 

- nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare; 

- modul de protejare a betonului dupa turnare; 

- durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare; 

Decofrarea elementelor de constructive din beton turnate pe timp friguros: 

Decofrarea se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditiile din Codul de practica NE 

012/1-2007 si NE 012/2-2009, prin care se impun pentru beton rezistente sau niveluri minime 

de intarire exprimate in procente din marca betonului. 
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Indeplinirea conditiilor de decofrare se poate controla prin intermediul unor epruvete din 

beton pastrate in aceleasi conditii de regim termic ca si elementul de constructie si incercate 

la compresiune in conditiile prevazute in NE 012/1-2007 si NE 012/2-2009. 

Inainte de decofrare se va examina cu atentie calitatea betonului pe fetele elementului turnat, 

efectuându-se in acest scop, unele decofrari partiale, de proba. 

 

Verificarea calității lucrărilor 

La recepția pe faze a lucrărilor se vor încheia Procese verbale de recepție calitativă conform 

celor prevăzute în Programul pentru controlul calității lucrărilor anexat memoriului tehnic. 

Unitatea de montaj are obligația să convoace în scris proiectantul de specialitate cu 10 zile 

înainte de data stabilită la care se vor atinge stadiile fizice indicate în proiect. 

Recepția preliminară a calității construcției se va conduce în conformitate cu reglementările 

în vigoare la data executiei lucrarilor.  La receptie executantii si furnizorii vor trebui sa puna la 

dispozitie documentele tehnice legale pentru materialele folosite in lucrare si rezultatele 

probelor prevazute a fi efectuate in timpul execuției. 

Prin receptionarea provizorie a lucrarilor de constructii-montaj executantii ramân numai cu 

obligatiile eventualelor completari si remedieri stabilite prin procesul verbal de receptie 

provizorie sau ivite ulterior ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea 

perioadei de garantie. 

La terminarea lucrarilor de constructii montaj se va incheia un act de receptie cu 

constructorul si montorul, precizindu-se obligatiile si raspunderile fiecăruia. 

Aceasta reglementare tehnica prevede masurile minime obligatorii necesare controlului 

executiei structurilor din beton, beton armat. Controlul cuprinde actiunile si deciziile esentiale 

ca si verificarile ce trebuie facute  in conformitate  cu reglementarile tehnice specific. 

 

Controlul producției si execuției. 

Pentru menținerea la un nivel corespunzător a calității betonului se vor lua toate masurile 

necesare in conformitate cu cerințele specifice. Acest procedeu  include inspecțiile in diferite 

etape ale producerii, punerii in lucru a betonului și determinările privind materialele 

componente, betonul proaspăt si betonul întărit. 
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Datele asupra controlului producției in stațiile de betoane sau controlul execuției pe șantiere, 

trebuie consemnate in procese verbale sau alte tipuri de documente in care se 

consemnează: 

 Numele producătorului (furnizorilor) de ciment, agregate, aditivi si adaosuri;

 Seria documentelor de livrare si certificare a calității pentru ciment, agregate, adaosuri

si aditivi;

 Sursa de apa de amestecare;

 Consistența betonului;

 Densitatea betonului

 Densitatea betonului proaspăt;

 Raportul A/C;

 Cantitatea de apa;

 Conținutul de ciment

 Numărul de probe;

 Programarea si etapele punerii in opera si tratarii betonului;

 Temperatura si conditiile atmosferice in timpul betonarii si tratarii betonului.

 Toate abaterile de la procedurile specific in ce priveste transportul, descarcarea,

betonarea, compactarea, tratarea betonului trebuie consemnate si raportate

responsabililor cu executarea lucrarilor.

Controlul calității lucrărilor de execuție. 

In cazul fazelor determinante este obligatorie participarea beneficiarului, proiectantului, 

executantului si a inspectiei in constructii care in functie de rezultatul controlului  va autoriza 

sau nu continuarea lucrarilor. 

In procesele verbale se vor preciza corect verificările si măsurătorile efectuate, abaterile 

constatate si încadrarea in tolerantele admisibile fata de proiect. 

Controlul calității lucrărilor se face corespunzător prevederilor normativului C56 – 85. 
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B) Condiții de execuție a lucrărilor de zidărie

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrările de zidărie. 

Se vor respecta toate prevederile normativelor în vigoare a lucrărilor de zidărie, în special 

cele menționate în “Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de 

zidărie” - indicativ NE 036-2014 și CR-6/2013. 

Lucrările de zidărie executate în cadrul prezentului proiect sunt în special nestructurale 

(placare pereți structură de acces, podine și pardoseli din zidărie). Pentru lucrările de zidărie 

nestructurală, se vor aplica prevederile din proiectul de arhitectură. Pentru reconstruirea 

zonelor de zidărie structurală degradată din cadrul structurii turnului de apărare, se vor utiliza 

mortare pe bază de var și blocuri de zidărie similare celor inițiale. 

Condiții necesare a fi respectate pentru executarea lucrărilor de zidărie: 

• Asigurarea pe șantier a documentației de execuție și a prezentei proceduri

• Instruirea personalului care concură la realizarea lucrărilor, în scopul însușirii

proiectelor de execuție, caietelor de sarcini, normativelor și procedurilor care se referă

la faza respectivă de lucru

• Asigurarea pe șantier a materialelor, inclusiv a materialelor de îmbinare (mortar),

recepționate și depozitate conform normativelor și standardelor în vigoare

• Existența unei platforme apropiate clădirilor, construcțiilor, în vederea depozitării

corespunzătoare

• Dotarea formației de zidari cu unelte, scule, dispozitive și aparate de măsură și control,

furtunuri de nivel, metru și ruletă, fire cu plumb, ciocane, mistrie, etc.

• Verificarea condițiilor legate de lucrările executate anterior pe care urmează a se

executa zidăriile

• Materializarea axelor principale a cotelor de nivel și a dimensiunilor în plan

• Asigurarea locurilor ușor accesibile pentru fiecare fază de lucru

• Existența înregistrărilor de calitate pentru lucrările anterioare și a celor ce pot deveni

ascunse

• Degajarea frontului de lucru de resturi de materiale, pământ, etc.

• Nivelarea și compactarea terenului pe perimetru exterior al construcției



FP
S 

- 0
39

-2
01

8-
R-

S2
-R

ev
 0

0 
 

S.C. FP Structural S.R.L. 
307160 Dumbrăvița, str. Soarelui nr. 3, Camera 1, et. 1, ap. 11B, Timiș, România 
tel: 0751.158.188;  0733.515.282 
codrut.fpstructural@gmail.com     dan.fpstructural@gmail.com 
J35/3237/2017; CUI 38019949 
RO06 INGB 0000 9999 0707 4625     ING Bank Timișoara 

Denumire proiect Construire loc de joacă pentru copii în comuna Iablanița, Caraș-Severin Proiect nr. 039/2018 Rev. 00 
Beneficiar Comuna Iablanița Faza D.T.A.C.+P.T. 
Volum Rezistență Pag. / Nr. pag. 21/46 

Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document este strict interzisă fără acordul scris al FP Structural S.R.L. 

• Aprovizionarea frontului de lucru cu materialele de bază și auxiliare

• Montarea schelelor de lucru

• Efectuarea probelor la instalațiile de preparare a mortarului

Responsabilitățile șefului punctului de lucru sunt: 

• Verifică conformitatea formularelor primite odată cu marfa (avize de însoțire, certificate

de calitate) și ia măsurile de depozitare și păstrare corespunzătoare mărfii

• Răspunde împreună cu șefii de echipă de calitatea operațiilor de execuție efectuate

• Organizează locurile de muncă și procesul de producție, creând condiții optime

necesare executării lucrărilor

• Controlează calitatea lucrărilor executate de echipă

• Răspunde de introducerea în lucru numai a materialelor care corespund calitativ

prevederilor din proiectul de execuție

• Întocmește înregistrările referitoare la calitate privind lucrările realizate

• Conduce executarea lucrărilor conform prevederilor proiectului, normelor tehnice și a

fișelor tehnice

Responsabilitățile șefului de echipă sunt: 

• Răspunde de respectarea proiectului de execuție, a prescripțiilor tehnice și de

efectuarea controlului muncii prestate de muncitorii din echipă

Responsabilitățile muncitorilor sunt: 

• Răspund de calitatea lucrărilor realizate respectând întocmai tehnologia de execuție, în

care sens au următoarele obligații:

◦ Să utilizeze doar materialele corespunzătoare calitativ

◦ Să verifice prin autocontrol calitatea lucrărilor executate

◦ Să realizeze gospodărirea judicioasă a materialelor

Responsabilitățile șefului de șantier sunt: 

• Asigură buna organizare a procesului de producție
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• Asigură executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului, al prescripțiilor 

tehnice și ale fișelor tehnologice 

• Oprește executarea lucrărilor necorespunzătoare și ia măsuri de remediere 

 

Responsabilul AC / CTC urmărește aplicarea întocmai a prezentei proceduri, respectarea 

prevederilor proiectului de execuție și a reglementărilor tehnice în vigoare. 

Lucrările de zidărie implică următoarele acțiuni: 

• Pregătirea lucrărilor 

• Materiale și produse 

• Transport, manipulare și depozitare 

• Tehnologia lucrărilor de zidărie 

• Abateri limită 

• Întocmirea înregistrărilor calității 

 

Materialele si produsele se pot clasifica in funcție de rolul lor astfel: 

• Materiale de bază – cărămizi, blocuri, plăci ,etc. 

• Materiale auxiliare – mortare, armături, etc. 

• Accesorii – piese de prindere, ancorare, etc. 

 

Dimensiunile, marca și calitatea cărămizilor, precum și marca mortarului de zidărie vor fi 

obligatoriu cele prevăzute în proiect. Se vor utiliza exclusiv cărămizi din argilă arsă, pline, 

fără goluri verticale sau orizontale (configurație HD-Element plin), și mortar de ciment de 

clasă M10 (mortar pentru zidărie pentru utilizare generală (G), fără caracteristici speciale). 

Nu se va utiliza mortar pentru zidărie pentru straturi subțiri. Mortarele pentru zidărie de tip 

industrial / semifabricat industrial vor fi fabricate în conformitate cu cerințele SR EN 998-2. În 

cazul mortarelor pentru zidărie preparate la șantier (pentru care SR EN 998-2 se aplică 

numai parțial) se vor respecta și cerințele din P100-1, art. 8.2.2.(2), precum și din 

reglementările tehnice aplicabile privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de 

zidărie, în vigoare. 
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La determinarea consistenței mortarului se va proceda la determinarea cu conul etalon. 

Pătrunderea conului în mortar pentru zidăria din cărămizi pline va fi de 8-13 cm, iar pentru 

zidăria din cărămizi și blocuri cu goluri verticale sau orizontale va fi de 7-8 cm. 

Cărămizile înainte de punerea lor în lucrare se vor uda bine. Pe tip de arșiță udarea trebuie 

făcută mai abundent, eventual repetată. 

La zidăria din cărămizi pline și cu goluri verticale, rosturile orizontale și verticale vor fi bine 

umplute cu mortar, dar se va lasă o porțiune neumplută de la fața exterioară a zidului de 1 – 

1.5 cm. La zidăria din blocuri cu goluri orizontale, rosturile orizontale vor fi bine umplute cu 

mortar ca și la zidăria din cărămizi pline sau goluri verticale. Pentru realizarea rosturilor 

verticale, mortarul se va aplica cu mistria numai pe porțiunile marginale ale blocurilor cu 

goluri orizontale înguste. 

Orizontalitatea rândurilor de cărămizi sau blocuri se obține utilizând rigle din lemn sau metal, 

gradate la intervale egale cu înălțimea rândurilor de zidărie. Riglele se fixează la colțurile 

zidăriei. Verificarea orizontalității se face cu sfoara de trasat bine întinsă între aceste rigle. 

Întreruperea execuției zidăriei se face în trepte fiind interzisă întreruperea cu sterpi. 

Legăturile între ziduri, la colțuri, intersecții și ramificații se face alternativ funcție de 

tipul de cărămizi și blocuri ceramice utilizate. 

Ultimul rând al zidăriei, peste care urmează sa se monteze elemente prefabricate se 

va executa cu cărămizi așezate în lung. 

Ancorarea zidăriei despărțitoare de structura clădirii (stâlpi sau diafragme) din beton 

armat se face cu ajutorul mustăților din oțel beton, fie cu agrafele fixate pe bolțuri împușcate 

cu pistolul. Înainte de executarea zidăriei despărțitoare pe suprafețele respective ale stâlpilor 

sau diafragmelor se va aplica un șpriț de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidărie și 

elementul structural va fi umplut complet cu mortar. 

La executarea zidăriei armate se va acorda o atenție deosebită poziționării corecte a 

barelor de armătură și a realizării grosimii necesare a mortarului de acoperire a armăturii în 

rosturile orizontale. 

La execuția zidăriei complexe, în cazul în care armătura stâlpilor se realizează din 

carcase prefabricate (cazul curent), acestea se vor monta înainte de executarea zidăriei 

legându-se mustățile nivelului inferior. Pe măsura executării zidăriei, în rosturile orizontale 
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ale acesteia se așează barele orizontale de legătură cu stâlpișorii, înglobându-le în mortar 

marca M50, obținut când este cazul prin îmbunătățirea locală a dozajului de ciment. Rosturile 

zidăriei din dreptul stâlpilor se lasă neumplute pe o adâncime de cca. 2 cm pentru realizarea 

unei legături mai bune cu betonul din stâlpișori. 

La zidurile cu grosime de cel puțin o cărămida se vor zidi de o parte și de alta a golului 

câte trei ghermele la fiecare gol de ușă și câte două ghermele la fiecare gol de fereastră. 

Ghermelele din lemn vor fi impregnate cu carbolineum sau scufundate de 2-3 ori într-o baie 

de bitum fierbinte. 

Zidaria aparentă se va executa cu cărămizi de calitate A, rosturile vor fi drepte, 

paralele și de grosime egală. În acest scop se va utiliza o riglă din oțel de grosimea rostului, 

care se așează pe marginea rândului de zidărie imediat inferior celui care se execută. 

Rosturile se realizează cu marca de mortar prevazută în proiect și se va fugui cu fierul de 

rost. Mortarul scurs pe fațadă și aparitia petelor lăsate de acestea se vor împiedica cu acizi 

diluați și se vor spăla bine cu apă. 

Obiectele sanitare care se montează pe zidaria din cărămizi și blocuri cu goluri 

orizontale se vor fixa în dibluri din lemn care se prevăd în goluri executate cu ajutorul unei 

freze sau cu o daltă subțire cu lamă de 5 mm bine ascuțită. 

Verificarea calității zidăriilor se face pe tot parcursul execuției lucrărilor, iar lucrările ce 

devin ascunse se verifică de către șeful de șantier și de către beneficiar. 

Lucrarea de zidărie se consideră terminată și acceptată dacă au fost respectate 

prescripțiile din procedura tehnică de execuție, fișa tehnologică, normele tehnice și 

documentația de execuție, și dacă înregistrările calității au fost întocmite și acceptate de 

către beneficiar. 

Abaterile limită față de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripțiile în 

vigoare: 

• La dimensiunea zidurilor, la grosimea de execuție a zidurilor din cărămidă și blocuri

ceramice

▪ Ziduri cu grosimea până la 10 cm - 4 mm ... + 4 mm 

▪ Ziduri cu grosimea până la 15 cm - 6 mm ... + 4 mm 
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▪ Ziduri cu grosimea până la 20 cm - 7 mm ... + 5 mm 

▪ Ziduri cu grosimea până la 25 cm - 8 mm ... + 6  mm 

▪ Ziduri cu grosimea până la 30 cm - 10 mm ... + 10 mm 

▪ Ziduri cu grosimea > 30 cm - 10 mm ... + 10 mm 

• La goluri, pentru ziduri din cărămidă, blocuri ceramice și blocuri mici cu agregate

ușoare

▪ Pentru dimensiunea golului < 100 cm - 10 mm ... + 10 mm 

▪ Pentru dimensiunea golului > 100 cm - 10 mm ... + 15 mm 

• La dimensiunile în plan ale încăperilor

▪ Cu latura încăperii < 300 cm - 15 mm ... + 15 mm 

▪ Cu latura încăperii > 300 cm - 20 mm ... + 20 mm 

• La dimensiunea parțiale în plan (nișe, șpaleți)  - 10 mm ... + 10 mm 

• La dimensiunea în plan a întregii clădiri  - 50 mm ... + 50 mm 

• La dimensiunile verticale, pentru ziduri din cărămidă, blocuri ceramice

▪ pentru 1 etaj - 20 mm ... + 20 mm 

▪ pentru întreaga clădire (max. 5 niveluri) - 50 mm ... + 50 mm 

(cu condiția ca denivelările unui planșeu să nu depășească 15 mm) 

• La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi sau blocuri

▪ Rosturi orizontale - 2 mm ... + 5 mm 

▪ Rosturi verticale - 2 mm ... + 5 mm 

▪ Rosturi la zidării aparente - 2 mm ... + 2 mm 

• La suprafețe și muchii

◦ La planeitatea suprafețelor

▪ Pentru ziduri portante 3 mm / m 

▪ Pentru ziduri neportante 5 mm / m 

▪ Pentru zidăria aparentă la ziduri portante 2 mm / m 

max. 10 mm la cameră 

▪ Pentru zidăria aparentă la ziduri neportante 2 mm / m  

max. 10 mm la cameră 

◦ La rectiliniaritatea muchiilor (max. 20 mm pe lungimea neîntreruptă a muchiei zidului)
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▪ Pentru ziduri portante 2 mm / m 

(max. 20 mm pe lungimea neîntreruptă a muchiei zidului) 

▪ Pentru ziduri neportante 4 mm / m 

(max. 20 mm pe lungimea neîntreruptă a muchiei zidului) 

▪ Pentru zidăria aparentă la ziduri portante 1 mm / m 

(max. 10 mm pe toată lungimea muchiei) 

▪ Pentru zidăria aparentă la ziduri neportante 1 mm / m 

(max. 10 mm pe toată lungimea muchiei) 

◦ La verificarea suprafețelor și muchiilor

▪ Pentru ziduri portante  3 mm / m 

(max. 10 mm / etaj și max. 30 mm pe înălțimea clădirii) 

▪ Pentru ziduri neportante  6 mm / m 

(max. 10 mm / etaj) 

▪ Pentru zidăria aparentă la ziduri portante  2 mm / m 

(max. 15 mm / etaj și max. 20 mm pe înălțimea clădirii) 

• Abateri față de orizontala suprafeței superioare ale fiecărui rând de cărămizi sau blocuri

▪ Pentru zidăria din cărămidă, blocuri ceramice 2 mm / m 

▪ Pentru ziduri neportante 3 mm / m 

Rapoartele și inregistrările vor cuprinde: 

• Proces verbal de recepție calitativă

• Dispoziții de șantier

• Registru de recepție calitativă a materialelor, confecțiilor, prefabricatelor, înainte de

punerea lor în operă

• Buletine de analiză emise de laborator

• Certificate de calitate / garanție

• Bon transport beton / mortar

• Registru metrologic
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Acte normative de referință pentru lucrări de zidărie : 

• C 56 / 1985 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și

de instalații aferente

• STAS 10109/1 – Construcții civile, industriale și agrozootehnice – Lucrări de zidărie –

Calculul și alcătuirea elementelor

• STAS 10104 – Construcții din zidărie – Prevederi fundamentale pentru calculul

elementelor structurale

• CR 6 / 2013 – Cod de proiectare pentru structuri de zidărie

• P 100-1 / 2013 – Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri

• C 167 / 1977 – Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a

cărții tehnice a construcției

• Norme de protecția muncii și prevenirea incendiilor în vigoare
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C) Condiții de execuție a lucrărilor din oțel

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrările structurilor din oțel. 

Executia, receptia, depozitarea, atât în uzina cât si pe santier, transportul, ambalarea, 

montajul,  vopsitoria  si  finisajul  constructiei  si  a  partilor  de  constructie  metalica,  vor 

respecta  prevederile   standardelor,   normativelor   si   intructiunilor   tehnice   in   vigoare 

si   prevederile  prezentului capitol. 

Prezentul  capitol nu  suplineste  prevederile  normativelor  in  vigoare  ci  le  completeaza si 

precizeaza anumite detalii si modul de interpretare. 

Respectarea prevederilor normativelor in vigoare si a prezentului capitol, este  obligatorie  si 

constituie  baza  receptiei  provizorii  si  definitive  a  unor  parti  din  lucrare   sau  a 

ansamblului ei. 

Furnizorul(executantul) va face instructajul necesar cu întregul personal de executie, în 

uzina  si  pe  santier,  referitor  la  proiect,  normative,  intructiuni  tehnice  si  prezentul 

capitol  în asa fel încât fiecare din cei ce contribuie la realizarea lucrarii sa cunoasca  perfect 

sarcinile ce le revin în respectarea conditiilor tehnice de calitate a lucrarii. 

In scopul asigurarii calitatii lucrarii, furnizorul poate completa prezentul capitol  cu alte 

prevederi pe care le va considera necesare, în vederea realizarii corecte a elementelor 

constitutive, subansamblurilor si ansamblurilor uzinate si montate. 

Pentru lucrarile de constructii metalice se vor respecta: 

- STAS 767/0 - 88    Constructii  civile,  industriale  si  agricole.  Constructii  din  otel.Conditii 

tehnice generale de calitate. 

- STAS 767/2 - 78    Constructii   civile,   industriale   si   agricole.   Imbinari   nituite   si 

imbinari   cu   suruburi   de   constructii   din   otel.   Prescriptii   de executie 

- SR EN 10025-1/05 Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1 : Condiții 

tehnice de livrare;  

- SR  EN  10210-1/06  Profile  cave  finisate  la  cald  pentru  construcții  din  oțeluri  de 

construcție  nealiate  și  cu  granulație  fină.  Partea  1:  Condiții  tehnice de livrare; 

- SR EN 10219-1/06 Profile cave deformate la rece pentru constructii,din oțeluri de 

constructie  nealiate  și  cu  granulatie  fina.-  Partea  1:  Condiții tehnice de livrare. 
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- C 150 - 1999 Normativ   privind   calitatea   îmbinarilor   sudate   din   otel   ale 

constructiilor civile, industriale si agricole. 

- SR EN 25817/93   Imbinari  sudate  cu  arc  electric  din  otel.  Ghid  pentru  nivelurile de 

acceptare a defectelor. 

-  SR  EN  ISO 14399-1/05  Asamblari de înalta rezistenta cu șuruburi pretensionate pentru 

structuri metalice. Partea 1 Cerinte generale 

- SR EN ISO 13920/1998  Tolerante generale pentru constructii sudate. 

Documentația 

Documentatia tehnica de executie este elaborata de : 

- proiectant; 

- intreprinderea care uzineaza elementele si subansamblele de constructie; 

- intreprinderea care executa montajul structurii metalice. 

Documentatia tehnica elaborata de proiectant. 

Documentatia tehnica elaborata de proiectant trebuie sa cuprinda piesele scrise si 

desenate specificate la articolul 1.4.1 din STAS 767/0 - 88, la care se adauga  : 

- categoria de executie B pentru fiecare element in parte conform articolului 1.3. din 

STAS 767/0 - 88; 

- pentru elementele sudate se va indica nivelul de acceptare al sudurilor conform 

Instructiunilor tehnice C 150 - 99; 

Nivelul de calitate al imbinarilor sudate "B" – intermediar conform SR EN 5817-2008. 

Limitele imperfectiunilor pentru nivelul de calitate „B” vor fi conform tabel 1 din standardul 

mentionat. 

Daca pe planurile de executie nu se specifica grosimea cusaturilor de colt (a), aceasta 

se stabileste de catre intreprinderea de uzinare in functie de grosimea cea cea mai mica 

(tmin) a produselor laminate care se imbina, grosimea cordoanelor de sudura  fiind de 0.5*tmin 

pentru sudura pe ambele parti, si 0.7*tmin pentru sudura pe o parte. 
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Documentatia elaborata de uzina constructoare 

Furnizorul are obligatia sa intocmeasca o documentatie a tehnologiei de confectionare, care 

sa cuprinda operatiile de debitare si prelucrare a pieselor si preasamblare in uzina. 

Intreprinderea care uzineaza piesele metalice are obligatia ca inainte de inceperea 

uzinarii sa verifice planurile de executie. O atentie deosebita se va da verificarii tipurilor si 

formelor cusaturilor sudate prevazute in proiect. In cazul constatarii unor deficiente sau in 

vederea usurarii uzinarii (de exemplu alte forme ale rosturilor, imbinarilor sudate precum si 

pozitia imbinarilor de uzina suplimentare), se va proceda dupa cum urmeaza : 

- pentru deficiente care nu afecteaza structura metalica din punct de vedere al 

rezistentei sau montajului (neconcodanta unor cote, diferente in extrasul de materiale, etc.), 

uzina efectueaza modificarile respective, comunicandu-le in mod obligatoriu si proiectantului; 

- pentru unele modificari care ar afecta structura din punct de vedere al rezistentei sau 

al montajului, comunica proiectantului propunerile de modificari pentru a-si da avizul. 

Orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabila, scrisa, a 

proiectantului.  

Modificarile mai importante se introduc in planurile de executie de catre proiectant; pentru 

unele modificari mici se pot face de uzina dupa primirea avizului scris al proiectantului. 

Dupa verificarea proiectului si introducerea eventualelor modificari, uzina constructoare 

intocmeste documentatia de executie care trebuie sa cuprinda : 

a) Toate operatiile de uzinare pe care le necesita realizarea elementelor incepand de

la debitare si terminand cu expedierea lor. 

b) Tehnologia de debitare si taiere.

c) Procesul tehnologic de executie pentru fiecare subansamblu in parte, care trebuie

sa asigure imbinarilor sudate cel putin aceleasi caracteristici mecanice ca si cele ale 

metalului de baza care se sudeaza, precum si clasele de calitate prevazute in proiect pentru 

cusaturile sudate. 

In vederea realizarii in bune conditiuni a subansamblelor sudate de serie, intreprinderea 

executanta va intocmi fise tehnologce . 
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La intocmirea fiselor si procedeelor tehnologice se va avea in vedere respectarea 

dimensiunilor si cotelor din proiecte, precum si calitatea lucrarilor, in limita tolerantelor 

admise prin STAS 767/0 - 88 si prin prezentul caiet de sarcini. 

Dimensiunile si cotele din planurile de executie se inteleg valorile rezultate dupa 

sudarea subansamblelor. Pentru piesele cu lungimi fixe prevazute ca atare in proiect, 

dimensiunile se inteleg la + 20˚C. 

Uzinarea constructiei metalice 

Materialele de baza trebuie sa corespunda conditiilor prescrise în proiect (marca, clasa de 

calitate) sa fie însotite de certificatele de calitate ale furnizorului materialelor si sa aiba 

marcate pe fiecare tabla, platbanda etc. marca otelului, clasa de calitate, numarul sarjei 

precum si poansonul AQ al furnizorului de material. 

Folosirea laminatelor nemarcate nu este admisa. 

La executia constructiilor metalice se folosesc marcile de otel : 

 - otel S235J2 –SR EN 10025:2005; 

 - otel S275J2 –SR EN 10025:2005; 

 - otel S355J2 –SR EN 10025:2005; 

Caracteristicile otelurilor vor fi solicitate explicit în comanda de materiale catre 

furnizorul laminatelor si nu se vor considera având aceasta calitate decât piesele anume 

marcate, însotite de certificat de calitate corespunzator. Certificatele de calitate vor trebui 

prezentate la receptia in uzina a produselor uzinate, dupa care se vor pastra timp de 10 ani. 

Defectele de suprafata si interioare ale laminatelor trebuie sa corespunda punctului 

2.2. din STAS 767/0-88. 

Materialele de adaos  

La executia sudurilor manuale (hafturi si suduri definitive) se vor folosi electrozi care 

trebuie sa corespunda standardelor pentru materiale de adaos. 

Furnizorul care executa imbinarile sudate are responsabilitatea folosirii in fabricatie a 

materialelor de adaos corespunzatoare tehnologiilor omologate. 



FP
S 

- 0
39

-2
01

8-
R-

S2
-R

ev
 0

0 
 

S.C. FP Structural S.R.L. 
307160 Dumbrăvița, str. Soarelui nr. 3, Camera 1, et. 1, ap. 11B, Timiș, România 
tel: 0751.158.188;  0733.515.282 
codrut.fpstructural@gmail.com     dan.fpstructural@gmail.com 
J35/3237/2017; CUI 38019949 
RO06 INGB 0000 9999 0707 4625     ING Bank Timișoara 

Denumire proiect Construire loc de joacă pentru copii în comuna Iablanița, Caraș-Severin Proiect nr. 039/2018 Rev. 00 
Beneficiar Comuna Iablanița Faza D.T.A.C.+P.T. 
Volum Rezistență Pag. / Nr. pag. 32/46 

Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document este strict interzisă fără acordul scris al FP Structural S.R.L. 

Materialele de adaos se stabilesc de catre responsabilul tehnic cu sudura al unitatii de 

executie si se vor utiliza in asa fel incat caracteristicile mecanice de rezistenta a cordoanelor 

de sudura sa depaseasca cu min. 20% rezistenta materialelor de baza. 

Se recomanda folosirea tehnologiei de sudare in mediu de gaz protector. 

Suruburile de inalta rezistenta vor fi din grupa de caracteristici mecanice 8.8 si 10.9 

conform SR EN 14399-1:2005, cu piulite din grupa de caracteristici 8 si 10 conform SR EN 

14399:2005 si saibe conform SR EN 14399:2005. 

Suruburile, piulitele si saibele de inalta rezistenta vor fi depozitate in lazi marcate 

special. 

Suruburile, piulitele si saibele de inalta rezistenta vor fi zincate. 

Pregatirea laminatelor 

La alegerea lor, laminatele trebuie sa fie controlate din punct de vedere al calității, stării și 

aspectului lor, precum și al eventualelor defecte de laminare. 

Pe baza numărului de șarja imprimată pe laminate ca și pe baza buletinelor de analiză și 

încercări mecanice se va verifica corespondența datelor cu cerințele proiectului, standardelor 

și prezentului capitol. 

Prin examinarea exterioara pe ambele fețe se va stabili starea pieselor și eventualele defecte 

de laminare. Laminatele ruginite, murdare de noroi, ulei sau vopsea se vor curăța  înainte de 

prelucrare. 

Laminatele cu defecte ca: stratificări, suprapuneri, sufluri, fisuri, incluziuni sau alte defecte 

neadmisibile, ca și cele cu abateri dimensionale peste cele admise prin standarde sau 

prezentul capitol nu vor fi folosite la execuția construcției metalice sudate. 

Prelucrarea laminatelor fără îndreptarea lor prealabila este admisă în cazul în care abaterile 

față de forma lor geometrica corectă, nu depășesc toleranțele cuprinse în standardele în 

vigoare (STAS 767/0 - 88) sau pe cele indicate în detaliile de execuție. 

Laminatele care prezintă deformații mai mari ca cele menționate mai sus, trebuie 

îndreptate înainte de trasare și debitare. 
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Îndreptarea laminatelor se face în condițiile precizate în prescripțiile in vigoare. Îndreptarea la 

rece este admisă numai dacă deformațiile nu depășesc valorile din standardele pentru 

laminate în vigoare. 

Trasarea 

Construcțiile metalice se vor executa conform detaliilor din proiect, folosind tehnologia 

proprie fiecărui executant specializat. 

Trasarea se va executa cu precizie de 1.00 mm dacă în proiect nu se prevede o precizie 

mai mare. Nu se admite acumularea mai multor toleranțe pe aceeași linie de cotare. 

Trasarea se efectuează cu instrumente verificate și comparate cu etaloanele de control 

verificate oficial sau cu instalații speciale. Pe șabloane se scriu: simbolul lucrării, numărul 

desenului, poziția pieselor, diametrul găurilor, numărul pieselor , etc.  

La stabilirea cotelor din trasare și debitare a materialelor se va ține seama că valorile cotelor 

din proiect sa fie cele finale, care trebuie realizate după încheierea întregului proces 

tehnologic de uzinare.  

După trasare, la piesele mari, înainte de executarea tăierii se va marca prin poansonare pe 

fiecare piesa trasată șarja din care face parte tabla. De asemenea, piesele vor fi marcate prin 

vopsire (sau poansonare) cu numărul de poziție al piesei conform proiectului sau planului de 

croire. 

Prelucrarea laminatelor 

Tăierea pieselor se face mecanizat. Nu se admite tăierile și prelucrările cu arcul electric. 

Racordările sau degajările circulare care sunt prevăzute în proiect se vor executa obligatoriu 

numai prin găurire cu burghiul sau prin taiere cu suflai axial cu compas. 

La piesele debitate sau prelucrate cu flacără, la care nu se mai fac prelucrări ale muchiilor, 

este obligatoriu să se curețe crusta de zgură care se formează la partea inferioara a tăieturii. 

Prelucrarea muchiilor (șanfrenarea) pieselor ce trebuie îmbinate prin sudura este obligatorie 

și se va executa conform procesului tehnologic de execuție. 
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Prelucrarea muchiilor se poate executa atât cu mijloace mecanice (ex, prin așchiere) cât si 

mecanizat cu flacăra de oxigaz. După șanfrenare cu flacăra este obligatorie polizarea 

muchiilor șanfrenate pe o adâncime de minim 2 mm. 

 Marginile tăieturilor executate cu flacăra, foarfeca nu mai necesită prelucrarea prin așchiere, 

daca prin sudare se topesc complet sau dacă se asigură tăierii clasa de calitate 1.2.1 

conform SR EN ISO 9013 – 2002.  

O eventuala preîncălzire a laminatelor înainte de tăiere se va face conform prevederilor 

procesului tehnologic de uzinare. Crestăturile, neregularitățile sau fisurile fine rezultate dintr-

o prelucrare defectuoasa cu oxigen, se înlătură prin polizare sau rabotare.  

Piesele al căror contur prezintă unghiuri intrânde se găuresc în prealabil în vârful unghiului 

cu un burghiu având diametrul de minim 25 mm. În cazul tăierii cu o mașină de copiat, la 

unghiurile intrânde trebuie asigurată o racordare cu diametrul de minim 25 mm, urmată de 

polizare. 

Pe fiecare piesa tăiată dintr-o tabla se va aplica un marcaj prin vopsire sau poansonare, prin 

care se notează : 

- numărul poziției conform tehnologiei de debitare și eventual indicativul elementului la 

care se folosește ; 

- calitatea de material ; 

Tipul îmbinării ce urmează a fi realizata trebuie prevăzut în proiect. Uzina trebuie să 

examineze aceste îmbinări și să facă proiectantului propuneri de modificări, dacă prin 

acestea se ușurează execuția, fără a modifica calitatea îmbinării. Geometria rosturilor 

(unghiul, mărimea muchiilor neteșite, deschiderea rosturilor, etc.) ca și forma prelucrării 

muchiilor în vederea sudării se alege de uzina funcție de tipul îmbinării prevăzute în proiect, 

de procedeul de sudare folosit și de grosimea pieselor, ținând seama și de procedurile de 

sudare omologate. 

Condițiile de calitate pentru tăierea marginilor si prelucrarea rosturilor, corespunzătoare 

claselor de calitate din proiect, sunt cele din tabelul 3 din Normativul C 150 -99. 

Toate piesele care în urma procesului de tăiere cu flacăra au suferit deformații mari vor fi 

supuse îndreptării. Îndreptarea se va putea face la laminorul de planat sau prin încălzire 
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locală. Temperatura tablei în zonele încălzite local va fi de cca. 600o C. Ea va fi obligatoriu 

controlată. 

In cazul îndreptării prin încălzire locală se interzice răcirea forțată a zonelor încălzite. 

Controlul calitatii dupa debitare, indepartare si prelucrarea muchiilor 

Organul AQ are obligația să verifice următoarele: 

- existența pe piese a marcajului corect și vizibil; 

- dimensiunile pieselor debitate în limitele toleranțelor; 

-    curățirea completa a crustei de zgura, care se formează pe partea inferioara a  tăieturii; 

-  planeitatea suprafețelor și rectilinitatea marginilor pieselor după îndreptare, în limitele 

toleranțelor; 

-    execuția corectă a șanfrenului la piesele ce necesita această prelucrare. 

Nu se admite trecerea la alte operații a pieselor care: 

- sunt necorespunzătoare dimensional; 

- nu au marcajul corect și vizibil; 

- prezintă defecte de tăiere ce nu pot fi remediate. 

Asamblarea pieselor în vederea sudarii (asamblare provizorie) 

Asamblarea pieselor se va executa cu ajutorul dispozitivelor de asamblare-sudare. 

Construcția acestor dispozitive trebuie să asigure precizia de asamblare a pieselor în limitele 

toleranțelor admise de prezentul memoriu și să nu permită deformarea libera a pieselor cât și 

executarea lucrărilor de sudare în bune condiții. 

La asamblare tolerantele sunt cele prevăzute in STAS 767 / 0 - 88. 

Sudarea subansamblelor metalice 

Executarea unor îmbinări sudate de bună calitate este condiționată de: 

- folosirea unor laminate de bună calitate lipsite de defecte ca: stratificări, suprapuneri, 

sufluri, fisuri, incluziuni; 

- curățirea de impurități (grăsimi, vopsea, rugina etc.) a laminatelor în zona îmbinării; 

- uscarea zonelor din table pe care se aplică sudarea; 
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- folosirea unor materiale de adaos (electrozi, sârma de sudare, gaz protector și flux de 

sudură) corespunzătoare materialului de bază ce se sudează; 

- respectarea la stabilirea regimului de sudare a energiei liniare minime de sudare prescrisă 

pentru fiecare tip de îmbinare ; 

- sudarea în plan orizontal a îmbinărilor cap la cap, respectiv sudarea în jgheab a îmbinărilor 

de colț; 

- sudarea în stare nerigidizată a îmbinărilor pentru evitarea concentrării tensiunilor, prin 

folosirea unei ordini de asamblare si sudare corecte. 

Sudarea subansamblelor metalice se va executa în hale închise la o temperatura de minim + 

5oC. Locurile de munca vor trebui sa fie lipsite de curenți permanenți de aer care ar influenta 

asupra calității sudurilor. 

Dacă din anumite motive este necesar să se execute în aer liber unele îmbinări manuale, de 

lungime mica, aceasta se va efectua sub directa îndrumare a inginerului sudor . Vor trebui 

luate măsuri speciale pentru protejarea locului de sudare și al sudorului de vânt, ploaie, 

zăpadă, care ar împiedica buna execuție a lucrărilor. 

In aceste condiții sudarea pieselor metalice este admisă și la o temperatură sub + 5oC dar nu 

mai mica de – 5oC și numai pentru piese cu grosimi sub 25mm, executate din laminate de 

oțel cu cel mult 0,18%C. Înainte de sudare se vor preîncălzi muchiile pieselor ce se sudează 

la temperatura de 100 – 150oC. 

Pentru piese cu grosimi mai mari de 25 mm și cu conținut în carbon mai mic de 0,18%, 

muchiile vor fi preîncălzite la o temperatură de 150-200oC. Răcirea zonelor sudate se va 

efectua astfel ca temperatura de 100oC a pieselor să se stingă nu mai devreme de 30 min. 

de la temperatura sudarii. Aceasta se poate realiza prin protejarea zonelor sudate cu plăci de 

azbest sau prin micșorarea vitezei de răcire folosind flacăra gaz-aer. Personalul care se 

ocupă cu răcirea lentă a îmbinărilor sudate va fi special instruit. 

La sudare se vor folosi electrozi, care se vor usca obligatoriu la o temperatura de 250 – 

300oC timp de minim 1 ora. 

Port-electrozii (cleștii), cablurile și modul de realizare a contactului de masa vor corespunde 

prevederilor . 
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Utilajul folosit la sudarea automata și semiautomata trebuie să  asigure stabilitatea 

regimurilor de sudare fixate în proiectul procesului tehnologic, cu următoarele toleranțe: 

- la viteza de sudare 10%; 

- la intensitatea curentului de sudare   3%; 

- la tensiunea arcului voltaic   5%. 

Unele oscilații izolate de scurtă durata ale aparatelor de măsurat nu vor fi considerate ca o 

nerespectare a regimului stabilit, daca aceste oscilații nu au un caracter periodic și nu 

dăunează calității cordoanelor de sudura executate. 

Controlul subansamblelor inaintea sudarii 

Înainte de sudare fiecare îmbinare va fi controlată de către maistrul din schimbul respectiv și 

de către organul AQ. 

Nu se va permite începerea sudării dacă: 

- ansamblurile și prinderile nu corespund cu planurile de execuție, cu prevederile procesului 

tehnologic și cu indicațiile din prezentul Caiet; 

- sunt depășite toleranțele de prelucrare-șanfrenare sau asamblare,specificate în prezentul 

capitol; 

- muchiile care se sudează și zonele învecinate nu sunt curate. Se va verifica și curățirea 

zgurii hafturilor; 

- plăcuțele terminale nu sunt bine așezate sau au dimensiuni mai mici decât cele indicate în 

procesul tehnologic; 

- rosturile au local abateri mai mari decât cele admise; 

- îmbinările cap la cap ale pieselor ce se asamblează și care au fost sudate înainte de 

asamblare nu au fost controlate sau nu corespund clasei de calitate prescrisă. 

Rosturile mai mari ca cele admise trebuie micșorate înainte de începerea operației de sudare 

a îmbinărilor respective. Apropierea pieselor se va face prin tăierea haftuirilor. Dacă 

micșorarea rosturilor nu se poate realiza prin apropierea pieselor, este necesar să se facă 

încărcarea lor prin sudura. Nu se admite sub nici un motiv introducerea în rost a unor 

adaosuri formate din sârma, electrozi, (bailagăr). 
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Sudarea propriu- zisa 

Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este B, conform C150-99. Pentru sudarea 

imbinarilor se vor folosi numai proceduri de sudare calificate.  

Materialele de sudare se stabilesc de catre coordonatorul tehnic cu sudura al unitatii de 

executie, in functie de calitatea materialelor de baza (laminate), de grosime, de forma 

prelucrarii marginilor, etc, conform normativ C150-99. 

Se interzice amorsarea arcului electric pe suprafețele pieselor ce se vor suda. Se vor lua 

măsuri să nu se producă deteriorări ale pieselor prin stropiri de metal topit. 

Se interzice răcirea forțată a sudurilor. Zgura de sudură se va îndepărta numai după răcirea 

normala a acestora. 

La sudurile cap la cap, înainte de sudarea pe fața a doua, rădăcina primei suduri se va 

curăța prin crăițuirea mecanică (se elimină complet cordoanele cu fisuri) sau prin procedeul 

arc-aer până se obține o suprafață metalică curată. În cazul folosirii procedeului arc-aer este 

obligatoriu să se polizeze suprafețele rostului până la îndepărtarea completa a materialului 

ars. 

Sudurile de prindere (hăftuire) se acoperă întotdeauna complet cu cordonul propriu-zis 

pentru a evita suprapunerea mai multor cratere de încheiere. În acest scop primul strat va 

începe întotdeauna de la sudura de prindere pentru a putea acoperi complet eventualele 

cratere, realizându-se îmbinări fără îngroșări bruște în dreptul haftuirilor. 

Sudarea va începe și se va termina obligatoriu pe plăcuțele terminale. 

Straturile de sudura se vor depune unul după altul fără ca zona îmbinării să se răcească. 

Totuși temperatura stratului depus anterior nu va depăși 200oC. (La îmbinările scurte, se va 

lăsa pentru răcire un timp de 5-6 minute între doua straturi succesive de sudura). 

Controlul operațiilor de sudare 

Controlul operațiilor de sudare și a îmbinărilor sudate se execută în fazele principale ale 

procesului de sudare, după cum urmează: 

Controlul materialelor de adaos - acestea vor trebui sa corespunda prescripțiilor 

standardelor și normativelor în vigoare. În timpul execuției se va urmări folosirea corectă a 
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materialelor de adaos, păstrarea și uscarea lor în bune condiții. Materialele 

necorespunzătoare sau cele care prezintă dubii nu vor fi folosite la sudare. 

Controlul procesului de sudare - în timpul procesului de sudare se va verifica respectarea 

întocmai a prescripțiilor din procesul tehnologic WPS și proiectul de execuție. Se va verifica 

respectarea aplicării corecte a procedeelor indicate, a ordinei de asamblare și sudare, a 

regimului de sudare. 

Îmbinările sudate executate se vor verifica vizual, dimensional și prin metode de control 

nedistructive (daca se impun). 

 

Marcarea 

Fiecare subansamblu sau elemente de construcție gata de a fi expediat la șantier, se va 

marca (la doua capete diametral opuse) prin poansonare sau  cu vopsea rezistentă la 

intemperii. 

Subansamblele sau elementele construcțiilor metalice vor avea notate: 

- tipul elementului - conform denumirii din proiect; 

- numărul de ordine de fabricație (nr. contract; nr. colet); 

- poziția piesei sau subansamblului în ansamblul general ; nr. de desen 

- greutatea elementului sau a coletului 

- marcarea locurilor de prindere sau de trecere a cablurilor pentru manevrarea elementului 

Pentru piesele mici ( eclise,coturi, flanșe etc) care se livrează coletate în lăzi se va nota  în 

plus față de cele rubricate mai sus - tipul elementului, numărul de poziție ( din extrasul de 

laminate) , planșa cu detalii, nr. de bucăți. 

 

Protecția împotriva coroziunii 

Protejarea suprafețelor metalice se face imediat după pregătirea suprafețelor sau la un 

interval de max. 4 ore de la terminarea curățirii suprafeței metalice a elementului prin sablare 

SA 2 ½ , utilizând același sistem de vopsire, de aceeași calitate cu cel aplicat in uzina, in 

conformitate cu recomandările furnizorului de vopsea și adecvat metodei de vopsire, pentru a 

asigura continuitatea straturilor. 

Stratificația protecției anticorozive recomandate este următoarea: 
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- grund epoxi cu zinc grosime 80μm 

- vopsea  epoxidica pe baza de oxid de fier micaceu 100µm 

- vopsea poliuretanica bicomponenta 100µm.  

Pregătirea suprafețelor confecțiilor metalice se va face in conformitate cu STAS 10166/1-77. 

Nu se vopsesc găurile îmbinărilor cu șuruburi IP si suprafetele din vecinatatea sanfrenelor 

pentru sudura. 

Sanfrenurile pentru sudura se vor proteja pe perioada transportului cu banda adeziva. 

Elemenetele de ancoraj se vor proteja cu unsoare consistenta – ulei mineral amestecat cu 

praf de grafit si se vor ambala in hartie grafitata , care permite conservarea suprafetelor 

filetate pe perioada depozitarii si a transportului. 

Montajul construcției metalice 

În șantier  recepția construcțiilor metalice confecționate în uzină se face in baza 

avizelor de expediție a mărfii ,care sunt însoțite și de certificatul de calitate a acesteia, 

respectând cerințele de la pct 5.1.6 din STAS767/0-88. 

Procedurile  recepției în șantier a confecțiilor metalice se va desfășura cu respectarea 

prevederilor cuprinse la pct.5.2.2 și 5.2.3 din STAS767/0-88.  

Preluarea frontului de montaj al furniturii se face în baza unui proces verbal încheiat între 

reprezentanții de specialitate ai constructorului în calitate de predator și al unității de montaj , 

în calitate de primitor. 

Organele de control tehnic al monteorului vor verifica prin sondaj calitatea pieselor metalice 

confecționate în uzină și respectarea proiectului, a prezentului capitol și reglementările 

tehnice în vigoare. 

Înaintea asamblării în șantier,  subansamblurile recepționate cantitativ vor fi verificate. 

După verificarea subansamblelor, vor începe lucrările pregătitoare pentru așezarea 

elementelor în raza de acțiune a macaralelor care deservesc montajul obiectivului. 

Prinderea elementelor de structura metalică de cârligul macaralei se va face astfel încât să 

se evite deformațiile, balansurile exagerate pe toată durata operațiunilor de manipulare. În 

acest scop se vor respecta prevederile proiectului tehnologic în care s-au stabilit pozițiile 

punctelor de prindere raportate la centrele de greutate ale elementelor. Toate operațiunile de 
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încărcare, descărcare , ridicare se vor realiza numai cu utilaje prevăzute în proiectul 

tehnologic de montaj.   

Se recomanda ca dupa montarea a doua ferme, imediat sa se monteze grinzile longitudinale 

si contravantuirile verticale, pentru rigidizarea lor, si evitarea flambarii talpilor grinzii. 

În afara depozitului, în imediata apropiere a locului de montare a întregii furnituri se vor 

amenaja platforme pentru lucrările de pregătire în vederea montării structurii. 

După așezarea subansamblelor la locul lor în ansamblul structurii se vor efectua operațiile de 

aducere la poziție și centrare prin metode topometrice și adăugarea de piese de completare 

(bailagăre, fururi). Pe toată durata operațiunilor de poziționare și centrare până la fixarea 

definitivă , se vor lua măsuri de asigurare provizorie ale elementelor cu ancoraje și sprijiniri în 

deplină siguranță de protecție a muncii , conform prevederilor proiectului de montaj.   

Procesul tehnologic de asamblare a elementelor componente a structurii principale cât și a 

platformelor de legătură (de deservire) pe șantier va fi stabilit de responsabilii tehnici ale 

firmei de montaj, în conformitate cu proiectul de montaj. 

O deosebita atenție se acordă verificării calității elementelor îmbinării, a prelucrării 

suprafețelor de contact unde urmează a se realiza îmbinarea . Se verifică daca elementele 

de asamblare au fost conservate pe șantier în condiții corespunzătoare normelor tehnice, și 

corespund dimensiunilor și aspectului  ,conform STAS 8796/0-77. 

În cazurile în care din această verificare nu rezultă îndeplinirea condițiilor de acceptare, se 

întocmesc note de constatare și situația va fi comunicată societății care a uzinat confecția 

metalică dacă aceasta a livrat odată cu furnitura și elementele de asamblare , pentru a 

permite luarea măsurilor corespunzătoare de soluționare a situației.  

Imbinari cu suruburi 

Suruburi de inalta rezistenta pretensionate (IP) 

Suruburile de inalta rezistenta vor fi din grupa de caracteristici mecanice 8.8 si 10.9 

conform SR EN 14399-1:2005, cu piulite din grupa de caracteristici 8 si 10 conform SR EN 

14399:2005 si saibe conform SR EN 14399:2005. 

Suruburile, piulitele si saibele de inalta rezistenta vor fi depozitate in lazi marcate 

special. 
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Suruburile, piulitele si saibele de inalta rezistenta vor fi zincate. 

Metoda de realizare a îmbinărilor cu șuruburi de înalta rezistență:  

Strangerea suruburilor IP se va face in doua faze, într-o singura fază, in conformitate cu 

prevederile C133-82 „Instructiunile tehnice privind îmbinarea elementelor de construcții 

metalice cu șuruburi de înalta rezistență pretensionate”. 

Nr. 

crt. 

Diametrul nominal Grupa Momentul final de 

strângere (daNm) 

50% din momentul final de 

strângere (daNm) 

1 M16 10.9 50÷80 25÷40 

2 M20 10.9 80÷110 40÷55 

3 M24 10.9 140÷190 70÷95 

4 M16 8.8 25÷40 12.5÷20 

5 M20 8.8 50÷75 25÷37.5 

6 M24 8.8 85÷125 42.5÷62.5 

Conform C133/82, verificarea momentului de strangere se face pe cel putin un surub din 

fiecare zona caracteristica a imbinarii. In cazul in care valorile momentelor de strangere 

efectiv realizate la controlul pretensionarii suruburile se abat de la valorile normate, se va 

verifica in continuare un numar dublu de suruburi de inalta rezistenta alese in acelasi mod ca 

la prima verificare. 

Controlul executiei. 

Furnizorul va asigura prin organe competente, controlul tehnic neîntrerupt al operatiunilor de 

asamblare si montaj si receptia asamblarii fiecarui subansamblu sau element, atât la sol cât 

si la montaj. 

Controlul operatiunilor de asamblare si montaj se vor face vizual si prin masuratori 

dimensionale. Se vor verifica dimensiunile, forma si calitatea imbinarilor sudate, respectarea 

tolerantelor la asamblare si a celor de montaj, verificarea pe faze a calitatii executiei 

imbinarilor. 

Rezultatele verificarilor se vor consemna in documente care certifica calitatea executiei: 
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-nota de constatare asupra preasamblarii, consemnandu-se abaterile dimensionale fata de 

limitele admisibile; 

-documentele de certificare a calitatii organelor de asamblare; 

-documentele de certificare a calitatii imbinarilor sudate realizate ; 

-procesul verbal de verificare a calitatii executiei imbinarilor prin suruburi IP 

Lucrarile de montaj pe santier vor fi urmarite si receptionate, pe faze de executie, de un 

delegat permanent al beneficiarului. 

Receptia lucrarilor de constructii 

La receptia lucrarilor de constructii se vor verifica: corectitudinea executarii asamblarii 

tronsoanelor metalice pe santier. 

Se va verifica corectitudinea executarii protectiei anticorozive la constructiile metalice. 

Receptia constructiilor se va face în conformitate cu C 56 - 85. 
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Dispoziții finale 

Întreținerea construcției 

In timpul exploatarii, beneficiarul va urmari ca elementele constructiilor sa nu fie încarcate 

peste limitele admise în proiect. 

Depunerile de praf industrial vor fi înlaturate la intervale regulate astfel încât acestea sa nu 

depaseasca limitele admise. Inlaturarea depunerilor de praf se va face pe baza unui program 

întocmit în acest sens de beneficiar. 

Periodic se va face o verificare tehnica a starii constructiei. Dupa evenimente cu caracter 

exceptional (cutremure, incendii, explozii, avarii datorate procesului de exploatare, etc.) se va 

face în mod obligatoriu verificarea starii tehnice a constructiei. 

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor 

Se vor respecta prevederile cuprinse în: 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor,  indicativ  P 118-99 ; 

- Ordinul MAI nr 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de protecție la 

incendiu. 

- Ordinul nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor. 

Măsurile prevăzute: 

1. Pentru perioada de exploatare normală

Nr. 

crt. 
Denumirea măsurii 

Denumirea sau indicativul 

prescripției aplicate 

1. 

2. 

3. 

 Riscuri de incendiu și grade de 

rezistență la foc 

 Căi de evacuare în caz de incendiu 

 Alcătuiri constructive 

P118/1/2013, cap.2, pct.2.1; cap.3, 

pct.3.1; cap.5, pct.5.1 

P118/1/2013, cap.2, pct.2.6; cap.5, 

pct.5.6 

P118/1/2013, cap 5, pct.5.3 

2. Pentru perioada de execuție
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 Măsurile de prevenire a incendiilor se stabilesc de către elaboratorul documentației de 

organizare a șantierului și de către unitatea de execuție . 

 Lucrările prezente în proiectul de față nu necesită măsuri speciale de protecție la 

acțiunea focului, însă se vor avea în vedere reglementările din PE 009/93, privind : 

- executarea construcțiilor și instalațiilor (schela, eșafodajele, cofrajele) ; 

- lucrări cu capse pentru pistoalele de împlântat bolțuri ; 

- măsuri suplimentare de prevenire și stingere a incendiilor la executarea lucrărilor de 

investiții,   extinderi, modernizări, reparații, de către personalul aparținând unor unități din 

afara   beneficiarului (șantierului) . 

Se interzice cu desăvîrsire focul in săpăturile cu pereti sprijiniti, fie pentru dezghetarea 

pamantului , fie pentru incalzirea muncitorilor, deoarece la distrugerea prin foc a sprijinirilor ar 

putea da nastere la surparea peretilor si la accidente grave. 

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe santierele 

unde se executa lucrari de terasamente se vor respecta prevederile normelor in vigoare. 

3. Recepția și darea în funcțiune 

 Recepționarea și darea în funcțiune se va face numai dacă s-au realizat măsurile de 

prevenire și stingere a incendiilor întocmai prevederilor proiectului și aceste măsuri 

corespund condițiilor de lucru și celor prevăzute în actele normative în vigoare la data 

recepției. 

 

Instrucțiuni pentru urmărire a comportării în timp a construcției 

 Activitatea de urmărire a comportării în exploatare și intervențiile în timp la construcții 

se realizează pe baza: 

 - Legea 10/1995 actualizata– legea calității în construcții. 

 - HGR 766 / 97 - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile 

în timp și postutilizarea construcțiilor; 

 - P 130 / 99 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor; 

     Urmărirea comportării în timp a construcțiilor are ca scop asigurarea cerințelor de 

siguranță structurală, funcțională și de confort în conformitate cu destinația construcției . 
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Remedierile se vor executa de către echipe de muncitori specializați, pe cât posibil de 

unitatea care a executat lucrarea respectivă, urmărindu-se controlul calității lucrărilor și 

respectarea documentațiilor tehnice și economice de execuție. 

Urmărirea curentă se realizează prin revizii periodice (trimestriale, anuale) sau revizii 

operative în caz de necesitate (după evenimente speciale). 

Rezultatul observațiilor se consemnează în fișe de urmărire care se trec în procesul 

verbal de revizie și jurnalul evenimentelor. 

Investitorul va anunța în scris proiectantul, cu minimum 48 de ore înainte, data la care 

va avea loc revizia. 

Dacă deficiențele constatate au caracter evolutiv și pot conduce la accidente se vor 

lua măsuri de limitare a efectelor negative. 

Stabilirea soluțiilor de remediere se va face cu acordul scris al proiectantului. 

Nu se vor face nici un fel de modificări față de soluția inițială sau înlocuiri de materiale 

fără acordul scris al proiectantului. 

În cadrul reviziilor se vor urmări în mod deosebit următoarele aspecte: 

- apariția de crăpături, smulgeri, tasări anormale a straturilor, deschiderea sau înfundarea 

rosturilor; 

- apariția de pete de umezeală, scurgeri, infiltrații de apă, crăparea sau exfolierea straturilor 

de protecție, apariția condensului; 

- deficiențele apărute la instalațiile tehnologice (spargeri, neetanșeități, fisurări) sau 

modificarea instalației care pot antrena deteriorări ale elementelor de arhitectură.  

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu sunt limitative, ele urmând a fi completate de către 

beneficiar sau executant cu măsuri suplimentare care nu contravin prevederilor prezentului 

memoria tehnic, normelor și normativelor în vigoare și care să contribuie la sporirea 

siguranței și calității execuției. 

Beneficiarul are obligația, în temeiul Normativului HGR 273/1994 de a întocmi cartea tehnică 

a construcției, cumulând toate documentele necesare (proiect  faza DE, dispoziții de șantier, 

caiet de sarcini, procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale pe faze determinate, 

finală). 


